



Comune di Cellamare

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 05/05/2025

Oggetto: Procedura aperta di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la conclusione ai sensi degli artt. 71 e 59 del D.Lgs. n. 36 del 2023 di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori per la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo "Cittadella dello sport", viale Olimpia snc, Cellamare (BA). Bando sport e periferie 2020. CUP C39I20000100001 CIG B67F401D3F.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con provvedimento a contrarre n. 139 del 14.04.2025 il Comune di Cellamare, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, ha stabilito di affidare mediante procedura aperta e attraverso lo strumento dell'accordo quadro l'esecuzione dei lavori di completamento - "Bando sport e periferie 2020" Riqualificazione e potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo "Cittadella dello sport";
- l'importo complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza da PSC, ed IVA esclusa, ammonta ad € 445.027,67;
- gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 10.800,00.
- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 96.110,45, calcolati sulla base degli elementi dedotti nell'elaborato di progetto denominato "Stima incidenza manodopera";
- all'art. 14 del disciplinare di gara è espressamente previsto che: *"L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 30.04.2025 a pena di irricevibilità."*;
- entro il predetto termine risultano pervenute n. **2** offerte, così come di seguito indicato:

Partecipante	Data e ora di arrivo
TENNIS TECNICA SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	29/04/2025 09:56
LIMONTA SPORT SPA Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	29/04/2025 17:25

- all'art. 21 del disciplinare di gara è espressamente previsto che: *"La prima sessione ha luogo il giorno 30/04/2025 alle ore 11:00. [...] Le sedute di gara saranno celebrate in via telematica, senza l'accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederà mediante procedure telematiche che salvaguardano l'integrità delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni"*;
- con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica Traspone in data 24/04/2025 il RUP ha comunicato che: *"la prima seduta prevista per le ore 11:00 del giorno 30/04/2025 è rinviata alle ore 10:00 del giorno 05/05/2025"*;

VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno **2025** il giorno **05** del mese di **maggio**, alle ore **10:15**, il RUP Ing. Nicola Affatato, il quale assume anche funzioni di segretario verbalizzante, assistito dall'Avv. Nunzia Nobile in qualità di supporto al RUP, in adesione a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, nonché all'esame delle dichiarazioni ivi versate dagli operatori economici partecipanti, al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo del disciplinare.

Gli esiti sono i seguenti:

Partecipante	Esito	Note
TENNIS TECNICA SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	Ammesso	Nulla
LIMONTA SPORT SPA Tipo partecipazione: Singolo operatore economico	Ammesso	L'o.e. ha prodotto dichiarazioni e documenti relativi a questioni tributarie. Si considera tale produzione sufficiente e non si ritiene di

		avviare alcun approfondimento ulteriore. L'o.e. è ammesso al prosieguo delle operazioni di gara.
--	--	---

Il RUP, al termine della sopra verbalizzata fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta, dà atto che con successiva nota si provvederà a convocare la prossima seduta di gara.

Il RUP, altresì, dispone le comunicazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023, fermi i differimenti previsti dai commi 2 e 3 della succitata disposizione.

Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 11:05.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicola Affatato



Il Supporto al RUP

Avv. Nunzia Nobile



